

□ 업무 중첩도

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
사업책임 기술인	이희남	-용역명:부산항신항임항도로등정 비용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,217	부산항 건설사무소	22.05.16 ~25.04.29	22.05.16 ~25.04.29	24.04.12 ~25.04.29 (383일) 당해용역 12개월적용	대영
		소 계				360일 (12개월)	300%미만
분야별 책임 기술인	항만· 해안	강장수	-용역명:2023년죽도항,웅도항,마 섬항어촌신활력증진사업기본계 획및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,738	한국어촌 어항공단	23.10.06 ~24.10.04	23.10.06 ~24.10.04 (176일)	대영
			-용역명:인천남항관리부두부잔교 설치공사기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):639	인천지방 해양수산청	24.03.11 ~25.01.08	24.04.12 ~25.01.08 (272일)	
		소 계				448일 (14.9개월)	300%미만
	구조	김창진	-용역명:울진권역국가어항정비사 업기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):2,688	포항지방 해양수산청	23.05.03 ~24.10.23	23.05.03 ~24.10.23 (195일)	건일
			-용역명:매항항어촌신활력증진사 업기본계획및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):412	조달청 (화성시)	23.09.26 ~24.07.21	23.09.26 ~24.07.21 (101일)	
			-용역명:안평도로확포장공사실시 설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):563	경상북도	22.11.24 ~24.05.23	22.11.29 ~24.01.14 (130일) 용역중지 24.01.15	
			-용역명:감문남곡농어촌마을하수 도설치사업기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):170	경상북도 김천시	24.03.13 ~25.01.06	24.03.13 ~25.01.06 (270일)	
		소 계				696일 (23.2개월)	300%미만
	토질· 지질	박경백	-용역명:김녕항정비사업기본및실 시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,121	제주특별 자치도	23.04.19 ~24.07.18	23.04.19 ~24.07.18 (98일)	한국 항만
			소 계			98일 (3.3개월)	300%미만

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
분야별 참여 기술인	항만· 해안	왕영호	-용역명 : 제2차신항만건설기본계획변경타당성검토용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,898	해양수산부	22.05.26 ~24.11.10	22.05.26 ~24.11.10	24.04.12 ~24.11.10 (213일)	한국 항만
			소 계				227일 (7.1개월)	300%미만
	구조	신경섭	-용역명:연곡지구연안정비사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):924	강릉시	23.11.16 ~25.02.07	23.11.16 ~25.02.07	24.04.12 ~25.02.07 (302일)	대영
			소 계				302일 (10.1개월)	300%미만
	토질· 지질	김진태	-용역명:동해신항석탄부두건설공사실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,222	동해지방 해양수산청	23.09.15 ~24.12.07	23.09.15 ~24.12.07	24.04.12 ~24.12.07 (240일)	아라
			-용역명:2023년죽도항,웅도항,마성항어촌신활력증진사업기본계획및실시설계 용역 -용역내용: -계약금액(백만원) : 1,738	한국어촌 어항공단	23.10.06 ~24.10.04	23.10.06 ~24.10.04	24.04.12 ~24.10.04 (176일)	
			-용역명:평택·당진항외곽시설보강공사기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,359	평택지방 해양수산청	24.03.25 ~25.01.18	24.03.25 ~25.01.18	24.04.12 ~25.01.18 (282일)	
			소 계				698일 (23.3개월)	300%미만
실무 기술인	항만· 해안	류수한	- 해당 사항 없음 -					대영
			소 계					
	항만· 해안	윤문길	-용역명:궁평리지구연안정비사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):2.894	평택지방 해양수산청	24.03.18 ~25.09.08	24.03.18 ~25.09.08	24.04.12 ~25.09.08 (515일) 당해용역 12개월적용	대영
			소 계				360일 (12개월)	300%미만

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	항만 · 해안	임현호	-용역명: 2023년죽도항, 웅도항, 마 섬항어촌신활력증진사업기본계 획및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 1,738	한국어촌 어항공단	23. 10. 06 ~24. 10. 04	23. 10. 06 ~24. 10. 04	24. 04. 12 ~24. 10. 04 (176일)	대영
			소 계				176일 (5.9개월)	300%미만
	항만 · 해안	나동규	-용역명: 울진권역국가어항정비사 업기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 2,688	포항지방 해양수산청	23. 05. 03 ~24. 10. 23	23. 05. 03 ~24. 10. 23	24. 04. 12 ~24. 10. 23 (195일)	건일
			-용역명: 해남영전항지방어항건설 사업기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 772	전라남도	23. 09. 04 ~24. 09. 02	23. 09. 04 ~24. 09. 02	24. 04. 12 ~24. 09. 02 (144일)	
			-용역명: 양포. 저동항정비사업기 본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 1,472	포항지방 해양수산청	24. 03. 19 ~25. 09. 09	24. 03. 19 ~25. 09. 09	24. 04. 12 ~25. 09. 09 (516일) 당해용역 12개월적용	
			소 계				699일 (23.3개월)	300%미만
	항만 · 해안	김태중	-용역명: 해남영전항지방어항건설 사업기본및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 772	전라남도	23. 09. 04 ~24. 09. 02	23. 09. 04 ~24. 09. 02	24. 04. 12 ~24. 09. 02 (144일)	건일
			-용역명: 매항항어촌신활력증진사 업기본계획및실시시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 412	조달청 (화성시)	23. 09. 26 ~24. 07. 21	23. 09. 26 ~24. 07. 21	24. 04. 12 ~24. 07. 21 (101일)	
			소 계				245일 (8.2개월)	300%미만
	항만 · 해안	곽혜영	- 해 당 사 항 없 음 -					한국 항만
			소 계					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	항만 · 해안	김도영	-용역명: 2023년죽도항, 웅도항, 마 섬항어촌신활력증진사업기본계 획및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 1,738	한국어촌 어항공단	23. 10. 06 ~24. 10. 04	23. 10. 06 ~24. 10. 04	24. 04. 12 ~24. 10. 04 (176일)	대영
			소 계				176일 (5.9개월)	300%미만
	항만 · 해안	유재웅	-용역명: 서울신길 2도심 공공주택 복합사업재해영향평가용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 172	한국토지 주택공사	22. 11. 01 ~24. 10. 31	22. 11. 01 ~24. 10. 31	24. 04. 12 ~24. 10. 31 (203일)	아라
			소 계				203일 (6.8개월)	300%미만
	구조	손영훈	-용역명: 비응항접안시설확장기본 및실시설계용역 -용역개요: -계약금액(백만원): 1,755	군산지방 해양수산청	24. 01. 15 ~25. 04. 08	24. 01. 15 ~25. 04. 08	24. 04. 12 ~25. 04. 08 (362일) 당해용역 12개월적용	대영
			-용역명: 궁평리지구연안정비사업 기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 2,894	평택지방 해양수산청	24. 03. 18 ~25. 09. 08	24. 03. 18 ~25. 09. 08	24. 04. 12 ~25. 09. 08 (515일) 당해용역 12개월적용	
			소 계				720일 (24개월)	300%미만
	구조	이준섭	-용역명: 금음항·하서항어촌신활력 증진사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원) : 1,168	한국 농어촌공사 경북지역 본부	23. 12. 04 ~24. 12. 02	23. 12. 04 ~24. 12. 02	24. 04. 12 ~24. 12. 02 (235일)	아라
			-용역명: 신창1리항·조사리항어촌 신활력증진사업(유형3)기본및실 시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원) : 1,050	경상북도 포항시	24. 01. 15 ~24. 11. 09	24. 01. 15 ~24. 11. 09	24. 04. 12 ~24. 11. 09 (212일)	
			-용역명: 항만계류시설및배후배수 체계등시설개선방안수립용역 -용역내용: -계약금액(백만원): 1,666	해양수산부	24. 03. 27 ~25. 09. 17	24. 03. 27 ~25. 09. 17	24. 04. 12 ~25. 09. 17 (524일) 당해용역 12개월적용	
			소 계				807일 (26.9개월)	300%미만

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	구조	김건우	-용역명:북면일주도로월파방지시설보강공사실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):584	경상북도	24.01.15 ~25.01.14	24.01.15 ~25.01.14	24.04.12 ~25.01.14 (278일)	한국 항만
			소 계				278일 (9.3개월)	300%미만
	토질· 지질	임현철	-용역명:해남영전항지방어항건설사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):772	전라남도	23.09.04 ~24.09.02	23.09.04 ~24.09.02	24.04.12 ~24.09.02 (144일)	건일
			-용역명:매항항어촌신활력증진사업기본계획및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):412	조달청 (화성시)	23.09.26 ~24.07.21	23.09.26 ~24.07.21	24.04.12 ~24.07.21 (101일)	
			-용역명:동해한섬지구연안정비사업기본및 실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):599	동해지방 해양수산청	24.03.20 ~25.01.13	24.03.20 ~25.01.13	24.04.12 ~25.01.13 (277일)	
			-용역명:양포·저동항정비사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,472	포항지방 해양수산청	24.03.19 ~25.09.09	24.03.19 ~25.09.09	24.04.12 ~25.09.09 (516일) 당해용역 12개월적용	
			-용역명:곡천등19개하천기본계획(재수립)용역 -용역내용: -계약금액(백만원):1,761	경기도	23.06.22 ~24.08.14	23.06.22 ~24.08.14	24.04.12 ~24.08.14 (125일)	
			소 계				1,007일 (33.6개월)	300%미만
	토질· 지질	김유미	-용역명:인천남항관리부두부잔교설치공사기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):639	인천지방 해양수산청	24.03.11 ~25.01.08	24.03.11 ~25.01.08	24.04.12 ~25.01.08 (272일)	대영
			소 계				272일 (9.1개월)	300%미만
	토질· 지질	정무현	-용역명:완도가교항지방어항건설사업기본및실시설계용역 -용역내용: -계약금액(백만원):792	전라남도	23.09.04 ~24.09.02	23.09.04 ~23.12.28	용역종지 23.12.29 (3개월이상)	한국 항만
			소 계					
	토질· 지질	오효근	- 해 당 사 항 없 음 -					아라
			소 계					